

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 201816

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnjej haly
PE plast Vikartovce

JKSO:
Miesto: Vikartovce

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Vikartovce

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Pro Ateliers, s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 201816
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnéj haly PE plast Vikartovce
Miesto: Vikartovce Dátum:
Objednávateľ: Obec Vikartovce Projektant: Pro Ateliers, s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
1	01 - Fasáda	0,00	0,00
2	02 - Vyplne otvorov	0,00	0,00
3	03 - Zateplenie krovu	0,00	0,00
4	04 - Ostatné	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnjej haly PE plast Vikartovce

Objekt: 1 - 01 - Fasáda

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Obec Vikartovce

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Pro Ateliers, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnéj haly PE plast Vikartovce

Objekt: 1 - 01 - Fasáda

Miesto:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Obec Vikartovce

Projektant:

Pro Ateliers, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnéj haly PE plast Vikartovce

Objekt: 1 - 01 - Fasáda

Miesto:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Obec Vikartovce

Projektant:

Pro Ateliers, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

1	K	621462310	Vonkajšia omietka podhladov mozaiková, rucné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka	m2	73,593	0,00	0,00
2	K	622464237	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	676,524	0,00	0,00
3	K	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Regulátor nasiakavosti	m2	750,117	0,00	0,00
4	K	622466120	Príprava vonkajšieho podkladu stien, základný náter	m2	750,117	0,00	0,00
5	K	625251340	Kontaktný zatepovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	580,254	0,00	0,00
6	K	625251372	Kontaktný zatepovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	96,270	0,00	0,00

(296,2+24,7)*0,3

96,270

Súčet

96,270

7	K	625251385	Kontaktný zatepovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	73,593	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

8	K	938902071	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	750,117	0,00	0,00
9	K	953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	69,340	0,00	0,00
10	K	953945107	Soklový profil SL 10 (hliníkový)	m	69,340	0,00	0,00
11	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	296,200	0,00	0,00
12	K	953996131	PCI Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	381,140	0,00	0,00

24,7+296,2+(4*9,06)+(6*4)

381,140

Súčet

381,140

99 - Presun hmôt HSV

0,00

13	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	59,857	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

VP - Práce navyč

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnéj haly PE plast Vikartovce

Objekt: 2 - 02 - Vypľne otvorov

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Obec Vikartovce

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Pro Ateliers, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnéj haly PE plast Vikartovce

Objekt: 2 - 02 - Vyplyne otvorov

Miesto:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Obec Vikartovce

Projektant:

Pro Ateliers, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnéj haly PE plast Vikartovce

Objekt: 2 - 02 - Vypľne otvorov

Miesto: Dátum: 00.01.1900
 Objednávateľ: Obec Vikartovce Projektant: Pro Ateliers, s.r.o.
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

764 - Konštrukcie klampiarske 0,00

1	K	764410250	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	78,000	0,00	0,00
2	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,016	0,00	0,00

766 - Konštrukcie stolárske 0,00

3	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	31,000	0,00	0,00
			(1,2*2)+(2,1*2)		6,600		
			((1,3*2)+(3,5*2))*2		19,200		
			(1,2*2)+(1,4*2)		5,200		
			Súčet		31,000		
4	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	32,550	0,00	0,00
5	M	6114124220	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1400x1200 mm (vxš), izolacné trojsklo - 6 komorový profil	ks	1,000	0,00	0,00
6	M	6114124260	Plastové okno dvojkridlové OS+O, rozmer 2100x1200 mm (vxš), izolacné trojsklo - 6 komorový profil	ks	1,000	0,00	0,00
7	M	6114124340	Plastové okno dvojkridlové OS+O, rozmer 1300x3500 mm (vxš), izolacné trojsklo - 6 komorový profil	ks	2,000	0,00	0,00

VP - Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnéj haly PE plast Vikartovce

Objekt: 3 - 03 - Zateplenie krovu

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Obec Vikartovce

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Pro Ateliers, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnéj haly PE plast Vikartovce

Objekt: 3 - 03 - Zateplenie krovu

Miesto:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Obec Vikartovce

Projektant:

Pro Ateliers, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnéj haly PE plast Vikartovce

Objekt: 3 - 03 - Zateplenie krovu

Miesto: Dátum: 00.01.1900
 Objednávateľ: Obec Vikartovce Projektant: Pro Ateliers, s.r.o.
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

1	K	632001011	Zhotovenie separacnej fólie v podlahových a stropných vrstvách z PE	m2	232,355	0,00	0,00
2	M	5858151020	Separacná fólia FE, 1,3x100 m	m2	267,208	0,00	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

3	K	952901111	Vycistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	232,355	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	---------	------	------

99 - Presun hmôt HSV 0,00

4	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,503	0,00	0,00
---	---	-----------	---	---	-------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

5	K	711131101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodorovná - poistná	m2	232,355	0,00	0,00
6	M	6288001070	Poistné hydroizolacné fólie	m2	267,208	0,00	0,00
7	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,206	0,00	0,00

713 - Izolácie tepelné 0,00

8	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou volne - 2x (vrstva 100mm+150mm)	m2	232,355	0,00	0,00
9	M	6314150050	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy, cadicová minerálna izolácia - doska 100x600x1000 mm	m2	237,002	0,00	0,00

232,355 * 1,02 237,002

Súčet 237,002

10	M	6314150080	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy, cadicová minerálna izolácia - doska 150x600x1000 mm	m2	237,002	0,00	0,00
11	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	5,119	0,00	0,00

VP - Práce naviac 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnéj haly PE plast Vikartovce

Objekt: 4 - 04 - Ostatné

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Obec Vikartovce

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Pro Ateliers, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnéj haly PE plast Vikartovce

Objekt: 4 - 04 - Ostatné

Miesto:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Obec Vikartovce

Projektant:

Pro Ateliers, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - HSV Práce a dodávky HSV	0,00
D2 - 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
D3 - 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
D4 - PSV Práce a dodávky PSV	0,00
D5 - 764 Konštrukcie klampiarske	0,00
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnjej haly PE plast Vikartovce

Objekt: 4 - 04 - Ostatné

Miesto:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Obec Vikartovce

Projektant:

Pro Ateliers, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D1 - HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D2 - 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

1	K	Pol2	620991121 Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubnami, zábradlí, oplechovania, atd. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	124,720	0,00	0,00
---	---	------	---	----	---------	------	------

D3 - 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

2	K	Pol3	941944041 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podlahy šírky nad 1,00 m do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	704,974	0,00	0,00
3	K	Pol4	941944291 Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	704,974	0,00	0,00
4	K	Pol5	941944841 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	704,974	0,00	0,00
5	K	Pol6	968061115 Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	31,000	0,00	0,00
6	K	Pol7	979011111 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,254	0,00	0,00
7	K	Pol8	979082111 Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,254	0,00	0,00
8	K	Pol9	979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,254	0,00	0,00
9	K	Pol10	979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,556	0,00	0,00
10	K	Pol11	979089112 Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,254	0,00	0,00

D4 - PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D5 - 764 Konštrukcie klampiarske

0,00

11	K	Pol12	764410850 Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	4,600	0,00	0,00
----	---	-------	--	---	-------	------	------

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

0,00

12	K	73111P	Montáž a dodávka kotla na peletky s výkonom 8-30KW+ zásobník+podavač navyše	ks	1,000	0,00	0,00
----	---	--------	---	----	-------	------	------

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

13	K	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	52,000	0,00	0,00
14	M	3480571330	LED svietidlo 6W	ks	12,000	0,00	0,00
15	M	3480571580	LED svietidlo 3310/n/28,1W	ks	40,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Práce naviac

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00