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1. CHARAKTER UZEMIA VYSTVBY

1.1 Zhodnotenie staveniska

Administrativna budova sa nachadza na Hlavnej ulici v obci Vikartovce. Ide o
samostatne stojacu budovu s troma nadzemnymi podlaziami, stcastou budovy je
vyrobna hala. Hlavny vstup je orientovany na zapad.

1.2 Zrealizované prieskumy a dosledky z nich vyplyvajuce

Projektant vykonal vizualnu obhliadku administrativnej budovy, jej fasady, miesta staveniska
a vyhotovil potrebna fotodokumentaciu. Vizualne bolo zistené, Ze obvodovy plast vykazuje
poruchy. Vizudlne zistené poruchy sa odstrania v ramci celkovej obnovy administrativnej
budovy. Zaroven konStatoval, Ze je potrebné zrealizovat' stavebné prace ato zateplenie
obvodového plasta, zateplenie povalového priestoru, vymenu oplechovani a podobne, ktoré
povedu k obnove administrativnej budovy.

1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady

Ako podklad bola pouzitd situacia na podklade katastralnej mapy obce Vikartovce
v M 1:500.

1.4  Priprava na vystavbu

Uzemie vystavby je v rovinatom teréne a pre vystavbu je mozné vyuzit ast’ priestorov na
prizemi pre zariadenie staveniska. OdporGcana je letma montaZz bez narokov na velké
skladovacie priestory.

Stavebné prace budl realizované dodavatel'skym sposobom. Vyber zhotovitela je
podmieneny druhom vykondvanych prac — zhotovitel musi na pozadované druhy prac
vlastnit’ pozadované opravnenia, licencie a pod.

Vzrastla zelen okolo administrativnej je potrebné zachovat’, prace realizovat’ tak, aby nedoslo
k jej poSkodeniu.

Vstupy do administrativnej budovy je potrebné opatrit’ ochrannym prestreSenim alebo inou
zachytnou konstrukciou v stlade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU ¢.374/1990 Z.z. Pri
realiz&cii odkopov okolo objektu pred vstupmi osadit’ lavky na prechod a cely vykop po
obvode objektu oznacit’ paskou.
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2. CELK,OVEv URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-
TECHNICKE RIESENIE

2.1 Urbanistické a architektonické rieSenie

Z architektonického hl'adiska a z hl'adiska ucelovej funkcie sa administrativna budova
nemeni. Celkové urbanistické zaClenenie administrativnej budovy v zastavbe zostava
nezmenené.

Stavebno-technické rieSenie je ovplyvnené typom kontaktného zatepl'ovacieho
systému. Colorit fasady sleduje ozivenie administrativnej budovy. Pévodny sokel objektu
bude upraveny tepelnou izoléciou s tepelnym izolantom XPS s povrchovou upravou soklovou
mozaikovou omietkou. Ostatné plochy obvodovych kons$trukcii buda upravené tepelnym
izolantoma na baze EPS-F a MV s povrchovou Upravou silikénova omietka.

Predmetom tejto projektovej dokumentacie je teda zniZenie energetickej naro¢nosti
administrativnej budovy v obci Vikartovce, spocivajuca v zatepleni obvodového plasta,
povalového priestoru a vymene okien a vstupnych dveri. Stavebno-technicka obnova
administrativnej budovy je potrebna aj vzhl'adom na defekty v interiéri — hlavne tvorba plesni
v kutoch a zatekanie okolo okien.

2.2 Stru¢na charakteristika objektu
2.3.1 Obvodovy plast
Obvodovy plast je murovany z tehal hrabky 375mm.
2.3.2 Stresny plast
Stresny plast’ je rieSeny sedlova konstrukcia s plechovou krytinou.

2.4  NAVRHOVANE RIESENIE

Pri su¢asnom vyuziti poznatkov, technologii a materidlov je najvhodnejSim a zaroven
aj najucinnej$im spOsobom, ktory nateraz najkomplexnejSie rieSi odstranenie zistenych
porGch obvodového plasta, jeho dodato¢né celoplo$né zateplenie jednym z kontaktnych
zatepl'ovacich systémov.

Dodatoéné zateplenie administrativnej budovy je navrhnuté kontaktnym zatepl'ovacim
systémom na baze bieleho polystyrénu a minerélnej viny. Uréenie hrabky a druhu zateplenia
sa uskutoénilo na zaklade tepelno-technického vypoctu, ktory je prilohou projektovej
dokumentacie. Na jeho zaklade min. hribky izola¢nej dosky z polystyrénu na fasade je 160
mm, v mieste osteni , nadprazi hr. izolantu 30mm, v soklovej ¢asti XPS v hrdbke 100mm.
Hrubka izola¢nej dosky z mineralnej viny, ktora tvori poziarne zabrany je hrabky 160mm.

Zateplenie stropu nad vykurovanym podlazim izolantom na baze mineralnej viny
v hrabke 250mm.

Vymena pdvodného kotla za novy s vykonom do 30 kW na kusové drevo a pelety
Material — Fasadne izolacné platne EPS biely, trieda horl'avosti B a u mineralnej viny trieda A

Dodato¢né zateplenie obvodového plasta je aj najvhodnejSim sposobom na
odstranenie drobnych vizualnych vad. Dosiahne sa nim znizenie teplotného namahania
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povrchu obvodového plasta spdsobeného rozdielom teplot — znizi sa vonkajSia povrchova
teplota v letnom obdobi a zvysi sa vnutorna povrchova teplota v zimnom obdobi, zmiernia sa
ucinky vplyvu kolisania teplot v priebehu roka, odstrania sa tepelné mosty a vytvori sa nova
vrstva povrchovej Upravy, ktord preberie funkciu ochrany proti dazd'u. Zateplenim budovy sa
nedosiahnu iba energetické Uspory, ale aj Uspory na buducich nakladoch spojenych s udrzbou
a opravami —predizi sa Zivotnost budovy v zavislosti od Zivotnosti vlastného zateplenia
minimalne o 15 rokov.

2.5  RIESENIE DOPRAVY

Dopravné trasy mimostaveniskovej dopravy vyburanych hmét a materialu potrebného
Kk planovanym Gpravdm bud( vedené miestnych komunikaciach nakladnymi automobilmi
prevazne po ulici Hlavna.

2.6 UPRAVA PLOCH A PRIESTRANSTIEV

Navrhovanou stavebnou ¢innostou vznikni minimalne zasahy do existujuceho okolia.
Napriek tomu je vSak potrebné pocas realizacie prac chranit’ v maximalnej moznej miere
zivotné prostredie a po ukonceni prac okolie uviest’ do pdvodného stavu.

2.7 STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Realiz4ciou dodato¢ného zateplenia sa zabezpeci znizenie energetickej ndrocnosti objektu,
znizia sa naklady na jeho vykurovanie, ¢im nasledne dojde aj k znizeniu emisii CO, NOx a
inych sklenikovych plynov a polutantov. TaktieZ dojde aj k odstraneniu hygienickych
nedostatkov prejavujicich sa vyskytom plesni a v neposlednej miere aj k zlepSeniu ochrany
objektu voci hluku.

Zhotovitel' predmetnych stavebnych prac je povinny preukazatel'ne uviest’ spdsob likvidacie,
respektive nezavadného uloZenia odpadu pocas realizacie tychto prac, ako aj prac spojenych s
likvidaciou staveniska.

28 DRUHY ODPADOV

Podla vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Zz. a zakona o Odpadoch 79/2015:
170101 — beton cca 0,01 m3

17 05 06 — vykopovéa zemina in& ako uvedend v 17 05 05 neobsahujlica nebezpeéné
latky cca 0,052 m3

17 06 04 — izola¢né materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 cca 0,02 m3

17 09 04 — zmiesané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 17
09 02, 17 09 03 cca 0,012 m3

2.9 STATICKE POZIADAVKY

Pocas realizacie, ako aj po ukonceni stavebnych prac na zatepleni obvodového plasta
administrativnej budovy sa zakladné hodnoty zataZenia zmenia zanedbatel'ne. Dodato¢nym
zateplenim Kkontaktnym zateplovacim systémom moéze dosiahnut' narast zataZenia po
realizicii prac hodnotu v priemere 02,7% vyS$8iu, ako bola hodnota zatazenia pred
realizaciou. Obdobne sa prejavi pritazenie dodatonym zateplenim aj pre horizontalne
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zat'azenie seizmickymi G¢inkami. Vplyv dodato¢ného zateplenia pre zatazenie téinkom vetra
sa nemeni a ostava na pévodnych hodnotach.

V PD je prilozeny staticky posudok zatepl'ovacieho systému.

2.10 POZIADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRACI

Pri praci je potrebné dodrZiavat’ bezpecnostné predpisy platn¢é pre pracu vo vysSkach, pre
obsluhu prislusnych strojov a zariadeni avyhlasku SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Z.z.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Vseobecné poziadavky na bezpecnost prace :

» vSetky pracovné a ochranné pomocky pre zatepl'ovanie musia byt’ pripravené pred za¢atim
prace,

» udrZiavat’ poriadok na skladke materialu a v jej okoli,

» dodrziavat’ predpisy bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préaci,

» ochranné abezpetnostné pomocky pravidelne kontrolovat a udrziavat' zariadenie
v predpisanom stave,

= zabezpecovat’ kontrolu pracovnych leSeni a stavebnych vytahov v zmysle STN 73 8101,
STN 73 8107, STN 73 1820,

= pri préci selektrickymi pristrojmi je potrebné dodrzat’ ustanovenia STN 34 1010,
STN 34 0350, STN 34 3500,

= pracovné Caty musia byt zaskolené odbornym pracovnikom BOZP.

2.11 POZIADAVKY NA POZIARNU OCHRANU

Technické rieSenie stavby — pouzitie stavebnych materidlov a konStrukcii je navrhnuté s
ohladom na dosiahnutie ¢o najvys$Sicho stupna poziarnej bezpenosti a eliminovanie
poziarneho rizika. Situovanie stavby umoZznuje pristup poziarnej techniky do jej
bezprostrednej blizkosti.

Stavebnou realizaciou projektového rieSenia zateplenia obvodového plasta administrativnej
budovy sa jeho zékladné podmienky pre stanovenie poziarneho zataZzenia nemenia.
Dodatocné zateplenie administrativnej budovy je navrhnuté v sulade s ustanoveniami STN 73
0802/21.
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