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Identifikačné údaje 

Názov stavby  : Zníženie energetickej náročnosti administratívnej  

    budovy a výrobnej haly PE Plast Vikartovce  

Investor  : PE Plast, Hlavná 435, 059 19 Vikartovce  

Miesto stavby :  Vikartovce, KN-C 1069, 1070/3  

Okres  :  Poprad 

Kraj   :  Prešovsky 

Stupeň PD  : Projekt pre stavebné povolenie 

Zodpovedný  

projektant  :  Ing. Marek Feling 

Projektant  : Ing. Lukáš Budzák 

     

 

Základné údaje charakterizujúce stavbu 
 

Zámerom tejto projektovej dokumentácie je obnova zníženie energetickej náročnosti 

administratívnej budovy v obci Vikartovce,  zabezpečenie prijateľnej mikroklímy v tomto bytovom 

dome pri súčasnom vylepšení jeho energetickej náročnosti a v neposlednej miere i predĺžení jeho 

stavebno-technickej životnosti. 

Pre splnenie tohto zámeru je potrebné vykonať – Tepelnú ochranu administratívnej budovy, jeho 

zateplenie, ktoré sa bude týkať fasády a povalového priestoru. 

Tepelnou ochranou budovy sa dosiahne : 

a/ odstránenie zatekania, 

b/ zlepšenie energetickej náročnosti – efektívna úspora primárnej energie, 

c/ zlepšenie mikroklímy v bytoch, odstránenie plesní, 

d/ vylepšenie estetického hľadiska, 

e/ zvýšenie stability a životnosti konštrukcie vplyvom jej ochrany tepelnoizolačným pancierom 

/eliminácia pnutí nosných materiálov/, ochrana nosných oceľových prvkov, trvalé zníženie 

rizika vzniku trhlín na fasáde, 

f/ odstránenie tepelných mostov, 

g/ eliminácia tepelných mostov, akumulačná schopnosť stien – exteriérový tepelný izolant– vedie 

k zvýšeniu tepelnej pohody v interiéri v zime a v lete k eliminácii prehrievania, 
h/ zníženie emisií škodlivých látok pri výrobe tepelnej energie. 

 

Prehľad východiskových podkladov 
 

Východiskovými podkladmi pre spracovanie PD na stavebné povolenie boli podmienky 

objednávateľa dané : 

 STN 73 0540/ 2012 a ostatné príslušné STN, vyhláška 364/2012 

 Katastrálna mapa obce Vikartovce, 

 domeranie objektu, vizuálna obhliadka a fotodokumentácia. 
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Objektová skladba 

 
Objektová skladba : 

č.1 – Administratívna budova 

Vecné a časové väzby na okolie 
 

Pre predmetné riešenie nie sú okrem príslušných právnych predpisov pre oblasť stavebného poriadku 

/stavebné povolenie/ a financovanie stavby žiadne obmedzujúce väzby na okolie. 

V súčasnosti sa na objekte nevykonávajú žiadne stavebné práce. Možno preto konštatovať, že objekt 

administratívnej budovy je pripravený k realizovaniu navrhovaných stavebných prác. 

 

Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
 

Užívateľmi administratívnej budovy sú vlastníci a zamestnanci spoločnosti PE Plast Vikartovce. 

Termín začatia a dokončenia 

 

Realizácia stavby sa predpokladá po dohode s víťazom výberového konania na zhotoviteľa stavby 

a zabezpečení financovania stavby. 

Predpokladaný termín začatia prác : 04/2018 

Predpokladaný termín ukončenia prác : 04/2019 

 


