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1.  CHARAKTER ÚZEMIA VÝSTVBY 

1.1  Zhodnotenie staveniska 

Administratívna budova sa nachádza na Hlavnej ulici v obci Vikartovce . Ide o 

samostatne stojacu budovu s troma nadzemnými podlaţiami, súčasťou budovy je 

výrobná hala. Hlavný vstup je orientovaný na západ.  
 

1.2 Zrealizované prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce 

Projektant vykonal vizuálnu obhliadku administratívnej budovy, jej fasády, miesta staveniska 

a vyhotovil potrebnú fotodokumentáciu. Vizuálne bolo zistené, ţe obvodový plášť vykazuje 

poruchy. Vizuálne zistené poruchy sa odstránia v rámci celkovej obnovy administratívnej 

budovy.  Zároveň konštatoval, ţe je potrebné zrealizovať stavebné práce a to zateplenie 

obvodového plášťa, zateplenie povalového priestoru, výmenu oplechovaní a podobne, ktoré 

povedú k  obnove administratívnej budovy. 

 

1.3 Pouţité mapové a geodetické podklady 

Ako podklad bola pouţitá situácia na podklade katastrálnej mapy obce Vikartovce  

v M 1:500. 

 

1.4 Príprava na výstavbu 

Územie výstavby je v rovinatom teréne  a pre výstavbu je moţné vyuţiť časť  priestorov na 

prízemí pre zariadenie staveniska. Odporúčaná je letmá montáţ bez nárokov na veľké 

skladovacie priestory. 

Stavebné práce budú realizované dodávateľským spôsobom. Výber zhotoviteľa je 

podmienený druhom vykonávaných prác – zhotoviteľ musí na poţadované druhy prác 

vlastniť poţadované oprávnenia, licencie a pod. 

Vzrastlú zeleň okolo administratívnej je potrebné zachovať, práce realizovať tak, aby nedošlo 

k jej poškodeniu. 

Vstupy do administratívnej budovy je potrebné opatriť ochranným prestrešením alebo inou 

záchytnou konštrukciou v súlade s ustanoveniami vyhlášky SÚBP a SBÚ č.374/1990 Z.z. Pri 

realizácií odkopov okolo objektu pred vstupmi osadiť lávky na prechod a celý výkop po 

obvode objektu označiť páskou.  
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2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-

TECHNICKÉ RIEŠENIE 

2.1 Urbanistické a architektonické riešenie 

 Z architektonického hľadiska a z hľadiska účelovej funkcie sa administratívna budova 

nemení. Celkové urbanistické začlenenie administratívnej budovy v zástavbe zostáva 

nezmenené.  

 Stavebno-technické riešenie je ovplyvnené typom kontaktného zatepľovacieho 

systému. Colorit fasády sleduje oţivenie administratívnej budovy. Pôvodný sokel objektu 

bude upravený tepelnou izoláciou s tepelným izolantom XPS s povrchovou úpravou soklovou 

mozaikovou omietkou. Ostatné plochy obvodových konštrukcií budú upravené tepelným 

izolantoma na báze EPS-F a MV s povrchovou úpravou silikónová omietka. 

 Predmetom tejto projektovej dokumentácie je teda zníţenie energetickej náročnosti 

administratívnej budovy v obci Vikartovce, spočívajúca v zateplení obvodového plášťa, 

povalového priestoru a výmene okien a vstupných dverí. Stavebno-technická obnova 

administratívnej budovy je potrebná aj vzhľadom na defekty v interiéri – hlavne tvorba plesní 

v kútoch a zatekanie okolo okien. 

 

2.2 Stručná charakteristika objektu 

2.3.1 Obvodový plášť 

 Obvodový plášť je murovaný z tehál hrúbky 375mm. 

2.3.2 Strešný plášť 

 Strešný plášť je riešený sedlová konštrukcia s plechovou krytinou. 

2.4 NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 

 Pri súčasnom vyuţití poznatkov, technológií a materiálov je najvhodnejším a zároveň 

aj najúčinnejším spôsobom, ktorý nateraz najkomplexnejšie rieši odstránenie zistených 

porúch obvodového plášťa, jeho dodatočné celoplošné zateplenie jedným z kontaktných 

zatepľovacích systémov. 

 Dodatočné zateplenie administratívnej budovy je navrhnuté kontaktným zatepľovacím 

systémom na báze bieleho polystyrénu a  minerálnej vlny. Určenie hrúbky a druhu zateplenia 

sa uskutočnilo na základe tepelno-technického výpočtu, ktorý je prílohou projektovej 

dokumentácie. Na jeho základe min. hrúbky izolačnej dosky z polystyrénu na fasáde je 160 

mm, v mieste ostení , nadpraţí hr. izolantu 30mm,  v soklovej časti XPS v hrúbke 100mm. 

Hrúbka izolačnej dosky z minerálnej vlny, ktorá tvorí poţiarne zábrany je hrúbky 160mm.  

Zateplenie stropu nad vykurovaným podlažím izolantom na báze minerálnej vlny 

v hrúbke 250mm. 

Výmena pôvodného kotla za nový s výkonom do 30 kW na kusové drevo a pelety  

Materiál – Fasádne izolačné platne EPS biely, trieda horľavosti B a u minerálnej vlny trieda A 

 Dodatočné zateplenie obvodového plášťa je aj najvhodnejším spôsobom na 

odstránenie drobných vizuálnych vád. Dosiahne sa ním zníţenie teplotného namáhania 
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povrchu obvodového plášťa spôsobeného rozdielom teplôt – zníţi sa vonkajšia povrchová 

teplota v letnom období a zvýši sa vnútorná povrchová teplota v zimnom období, zmiernia sa 

účinky vplyvu kolísania teplôt v priebehu roka, odstránia sa tepelné mosty a vytvorí sa nová 

vrstva povrchovej úpravy, ktorá preberie funkciu ochrany proti daţďu. Zateplením budovy sa 

nedosiahnu iba energetické úspory, ale aj úspory na budúcich nákladoch spojených s údrţbou 

a opravami – predĺţi sa ţivotnosť budovy v závislosti od ţivotnosti vlastného zateplenia 

minimálne o 15 rokov. 

2.5 RIEŠENIE DOPRAVY 

Dopravné trasy mimostaveniskovej dopravy vybúraných hmôt a materiálu potrebného 

k plánovaným úpravám budú vedené miestnych komunikáciách nákladnými automobilmi 

prevaţne po ulici Hlavná.  

  

2.6 ÚPRAVA PLÔCH A PRIESTRANSTIEV 

Navrhovanou stavebnou činnosťou vzniknú minimálne zásahy do existujúceho okolia. 

Napriek tomu je však potrebné počas realizácie prác chrániť v maximálnej moţnej miere 

ţivotné prostredie a po ukončení prác okolie uviesť do pôvodného stavu. 

2.7 STAROSTLIVOSŤ O ŢIVOTNÉ PROSTREDIE 

Realizáciou dodatočného zateplenia sa zabezpečí zníţenie energetickej náročnosti objektu, 

zníţia sa náklady na jeho vykurovanie, čím následne dôjde aj k zníţeniu emisii CO, NOx a 

iných skleníkových plynov a polutantov. Taktieţ dôjde aj k odstráneniu hygienických 

nedostatkov prejavujúcich sa výskytom plesní a v neposlednej miere aj k zlepšeniu ochrany 

objektu voči hluku. 

Zhotoviteľ predmetných stavebných prác je povinný preukázateľne uviesť spôsob likvidácie, 

respektíve nezávadného uloţenia odpadu počas realizácie týchto prác, ako aj prác spojených s 

likvidáciou staveniska. 

2.8 DRUHY ODPADOV  

Podľa vyhlášky MŢP SR č. 365/2015 Zz. a zákona o Odpadoch 79/2015: 

17 01 01  – betón  cca 0,01 m3 

17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 neobsahujúca nebezpečné 

látky cca 0,052 m3 

17 06 04 – izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 cca 0,02 m3 

17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 

09 02, 17 09 03 cca 0,012 m3 

 

2.9 STATICKÉ POŢIADAVKY 

Počas realizácie, ako aj po ukončení stavebných prác na zateplení obvodového plášťa 

administratívnej budovy sa základné hodnoty zaťaţenia zmenia zanedbateľne. Dodatočným 

zateplením kontaktným zatepľovacím systémom môţe dosiahnuť nárast zaťaţenia po 

realizácii prác hodnotu v priemere o 2,7% vyššiu, ako bola hodnota zaťaţenia pred 

realizáciou. Obdobne sa prejaví priťaţenie dodatočným zateplením aj pre horizontálne 
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zaťaţenie seizmickými účinkami. Vplyv dodatočného zateplenia pre zaťaţenie účinkom vetra 

sa nemení a ostáva na pôvodných hodnotách.  

V PD je priloţený statický posudok zatepľovacieho systému. 

 

2.10 POŢIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Pri práci je potrebné dodrţiavať bezpečnostné predpisy platné pre prácu vo výškach, pre 

obsluhu príslušných strojov a zariadení a vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Z.z. 

o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 

Všeobecné poţiadavky na bezpečnosť práce : 

 všetky pracovné a ochranné pomôcky pre zatepľovanie musia byť pripravené pred začatím 

práce, 

 udrţiavať poriadok na skládke materiálu a v jej okolí, 

 dodrţiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

 ochranné a bezpečnostné pomôcky pravidelne kontrolovať a udrţiavať zariadenie 

v predpísanom stave, 

 zabezpečovať kontrolu pracovných lešení a stavebných výťahov v zmysle STN 73 8101, 

STN 73 8107, STN 73 1820, 

 pri práci s elektrickými prístrojmi je potrebné dodrţať ustanovenia STN 34 1010, 

STN 34 0350, STN 34 3500, 

 pracovné čaty musia byť zaškolené odborným pracovníkom BOZP. 

 

 

2.11 POŢIADAVKY NA POŢIARNU OCHRANU 

Technické riešenie stavby – pouţitie stavebných materiálov a konštrukcií je navrhnuté s 

ohľadom na dosiahnutie čo najvyššieho stupňa poţiarnej bezpečnosti a eliminovanie 

poţiarneho rizika. Situovanie stavby umoţňuje prístup poţiarnej techniky do jej 

bezprostrednej blízkosti. 

Stavebnou realizáciou projektového riešenia zateplenia obvodového plášťa administratívnej 

budovy sa jeho základné podmienky pre stanovenie poţiarneho zaťaţenia nemenia. 

Dodatočné zateplenie administratívnej budovy je navrhnuté v súlade s ustanoveniami STN 73 

0802/21. 

 


