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Identifikaéné udaje

Nazov stavby Znizenie energetickej narocnosti administrativne;j
budovy a vyrobnej haly PE Plast Vikartovce

Investor ; PE Plast, Hlavna 435, 059 19 Vikartovce

Miesto stavby Vikartovce, KN-C 1069, 1070/3

Okres : Poprad

Kraj : PreSovsky

Stupen PD ; Projekt pre stavebné povolenie

Zodpovedny

projektant ; Ing. Marek Feling

Projektant ; Ing. Lukas Budzak

Zakladné Udaje charakterizujlce stavbu

Zémerom tejto projektovej dokumentacie je obnova znizenie energetickej naro¢nosti
administrativnej budovy v obci Vikartovce, zabezpecenie prijatelnej mikroklimy v tomto bytovom
dome pri sGiéasnom vylepSeni jeho energetickej narocnosti a v neposlednej miere i prediZeni jeho
stavebno-technickej zivotnosti.

Pre splnenie tohto zdmeru je potrebné vykonat’ — Tepelnu ochranu administrativnej budovy, jeho
zateplenie, ktoré sa bude tykat’ fasady a povalového priestoru.

Tepelnou ochranou budovy sa dosiahne :

a/  odstranenie zatekania,

b/ zlepSenie energetickej naro¢nosti — efektivna Uspora primarnej energie,

¢/  zlepSenie mikroklimy v bytoch, odstranenie plesni,

d/  vylepSenie estetického hladiska,

e/  zvySenie stability a Zivotnosti konstrukcie vplyvom jej ochrany tepelnoizolaénym pancierom
/eliminacia pnuti nosnych materialov/, ochrana nosnych ocelovych prvkov, trvalé znizenie
rizika vzniku trhlin na fasade,

f/  odstranenie tepelnych mostov,

g/  eliminacia tepelnych mostov, akumula¢na schopnost’ stien — exteriérovy tepelny izolant— vedie
k zvyseniu tepelnej pohody v interiéri v zime a v lete k elimin&cii prehrievania,

h/ zniZenie emisii $kodlivych latok pri vyrobe tepelnej energie.

Prehl’ad vvchodiskovych podkladov

Vychodiskovymi podkladmi pre spracovanie PD na stavebné povolenie boli podmienky
objednavatel’a dané :

= STN 73 0540/ 2012 a ostatné prislusné STN, vyhlaska 364/2012
= Katastralna mapa obce Vikartovce,
= domeranie objektu, vizualna obhliadka a fotodokumentécia.

2/3



Objektova skladba

Objektova skladba :

¢.1 — Administrativna budova

Vecné a ¢asové vizby na okolie

Pre predmetné rieSenie nie st okrem prislusnych pravnych predpisov pre oblast’ stavebného poriadku
/stavebné povolenie/ a financovanie stavby ziadne obmedzujuce vizby na okolie.

V sucasnosti sa na objekte nevykonavaju ziadne stavebné prace. Mozno preto konstatovat’, ze objekt
administrativnej budovy je pripraveny k realizovaniu navrhovanych stavebnych prac.

Prehl’ad uzivatel'ov a prevadzkovatel'ov

UZivatel'mi administrativnej budovy su vlastnici a zamestnanci spolo¢nosti PE Plast Vikartovce.

Termin zacatia a dokonéenia

Realizécia stavby sa predpokladd po dohode s vitazom vyberového konania na zhotovitel'a stavby
a zabezpeceni financovania stavby.

Predpokladany termin zacatia prac : 04/2018
Predpokladany termin ukoncenia prac : 04/2019
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